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1 PRESENTATION

Cette annexe au CCITP traite de la problématique du risque amiante et couvre les
dispositions générales applicables & tous les travaux réalisés sur des terrains amiantiferes
liés & des matériaux géologiques. Néanmoins, cette annexe n'a pas pour vocation d'étre
exhaustive. Chaque enftreprise doit faire son analyse de risque en fonction des modes
opératoires qu’elle mettra en ceuvre. Cette annexe constitue une aide a I'analyse de
risque.

Elle traite les points délicats concernant les travaux en terrain amiantifere pour lesquels les
niveaux d‘empoussierement attendus risquent de dépasser le seuil fixé par le code de la
santé publique de 5 fibres par litre réalisés dans le cadre de la sous-section 3 et de la sous-
section 4 du code du travail.

Ce document vise donc aussi bien les travaux dits de « sous-section 3 » et de « sous-section
4y du code du travail, que les tfravaux courant nécessitant des adaptations liés au respect
de la « gestion du risque amiante » c'est-a-dire, pour les interventions hors amiante, le
maitre d’ouvrage souhaite au vu de la proximité avec les terrains amiantiferes que les
enfreprises soient sensibilisés au risque amiante par livret d’accueil et devront avoir un
personnel encadrant formé aux risques amiante encadrant dans leurs équipes.

Les fibres d’amiante et fragments de clivage entrent dans le champ d’'application du
présent document.

Dans le cadre des travaux le creusement dans des roches et terrains amiantiferes peut
entrainer I'émission de poussieres et générer

- soit des déblais pollués par des fibres & mettre en ceuvre ou a stocker définitivement
sur site moyennant leur encapsulage,

- soit des déchets non dangereux si leur concentration en amiante est inférieure &
0.1% en masse et qu'ils sortent de I'emprise des fravaux.

- soit des déchets dangereux si leur concentration en amiante est supérieure a 0.1%
en masse et gu'ils sortent de I'emprise des travaux.

Il est & noter que selon les documents de la mission I'intégralité des déblais pollués seront
stockés sur site moyennant leur encapsulage, ainsi les déchets devraient éfre limités.

Cette annexe spécifie les équipements, modes opératoires, sujétions et documents &
metire en place pour tous travaux impliuant le creusement, le fransport, le
conditionnement et la mise en remblai de matériaux issus de terrains amiantiferes, de
maniere a réduire au maximum les risques d’'empoussierement du personnel et du public.
L'objectif est le respect des seuils de tolerance concernant la concentration de fibres
d’'amiante inhalables dans I'air pendant toute opération sur les matériaux concernés en
phase tfravaux puis en phase définitive d'exploitation.

Les secteurs concernés par les fravaux se trouvent sur la commune de La Plagne (73210).
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2 RECOMMANDATIONS GENERALES

2.1 RECONNAISSANCE DES ELEMENTS A TRAITER

Le Titulaire est réputé avoir établi les prix concernés par les travaux, préalablement a
I'établissement de son offre, sur la base de la visite des lieux, de la lecture des études de
repérage préalable fourni en annexe, du présent document et de la réglementation en
vigueur.

Il appartient au Titulaire d'intégrer dans son offre toutes sujétions afin d'assurer la totalité
de sa prestation.

Il est porté a sa connaissance :

Le résultat des rapports de repérage amiante avant travaux et la cartographie
établie d la suite de cette étude, réalisée par AD-LAB et joints au présent dossier
de consultation :

- Le terrain et ses sujétions propres, nature des roches, etc....

- La nature des opérations a réaliser sur le site.

- Les contraintes relatives aux avoisinants.

- Les modalités d'accés a chaque zone de fravaux

- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement.

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant & la sécurité sur
le domaine public ou aux contraintes de circulation qui seraient imposées compte
tenu de I'environnement du chantier.

2.2 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS APPLICABLES

Le Titulaire garantit au Maitre de I'ouvrage le respect de l'application conforme des
décrets, arrétés et normes en vigueur. Il est tenu de respecter les reglements administratifs
et documents qui régissent techniqguement les tfravaux objets du présent document. Il est
en outre pleinement responsable de I'obtention des accords administratifs nécessaires ¢
l'accomplissement de ses travaux et de tous les frais en résultant.

La liste des documents ci-dessous n’est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur &
la date de remise de I'offre sont censés étre connus par les candidats.

2.2.1 Textes réglementaires

Loi n° 90.613 du 12 Juillet 1990 (Art. L 22.3 et L 124.2.3) et ses Arrétés : Interdiction de
conclure des contrats d durée déterminée et contrats de travail temporaire pour effectuer
des travaux soumis & surveillance médicale spéciale.

Code de la santé publigue : Articles R. 1334-14 & R. 1334-29 et annexe 13-9
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Code du fravail :

articles L.4232-2 et R4532-1

articles R.4412-39, -94, -96 , -98, -100, -103, -104, -106, -108, -113, -114, -115, -118, -119,
-120, -128, -129, -133, -145.

Mesures particulieres de protection contre les risques liés a I'amiante

Regles générales de prévention du risque chimique

Regles particulieres de prévention a prendre contre les risques d'exposition aux
agents cancérogenes

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, & I'entretien et d la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition &
I'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective d mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations
comportant un risque d'exposition & I'amiante.

Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux
et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du
personnel et d’accréditation des organismes procédant & ces analyses.

Arrété du 25 février 2003 pris pour I'application de I'article L. 235-6 du code du fravail fixant
une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général
simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est requis

Arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélevements et a la consommation d’eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
I'environnement soumises & autorisation.

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition & I'amiante

Décret n°2017-899 du ? mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations

Ministere du Travail : Note Cadre Juridiue applicable aux travaux réalisés sur des
matériaux de BTP contenant des amiantes et/ou des fragments de clivage issus des
matériaux naturels (12/12/20014)

Ministere du Travail : Instruction n® DGT/CT2/2015/238 d’'application du décret du 29 juin
2015 relative aux risques d’exposition a I'amiante.

2.2.2 Déchets

Arrété du 9 décembre 2010 modifiant l'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de
marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »)
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Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets (version
consolidée au 15 octobre 2007)

Arrété du 30 Décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante

Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans
les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage
de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations
classées

2.2.1 Normes et documents de références métrologiques

Norme NF EN ISO 16000-7 et son Guide d’application GA NFX 46-033: Stratégie
d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d’amiante en
suspension dans I'air

Norme NF X 43-050 de juillet 2021 relative & la détermination de la concentration en fibres
d’'amiante par microscopie électronique d transmission

Document LAB REF 28 du COFRAC : Exigences spécifiques pour I'accréditation des
organismes procédant aux mesures des niveaux d'empoussiecrement de fibres d’amiante
au poste de travail

Document LAB REF 26 du COFRAC : Exigences spécifiques pour I'accréditation des
organismes procédant aux mesures des niveaux d’empoussierement en fibres d’amiante
dans les immeubles batis

Norme NF X43-269 de décembre 2017 — Qualité de I'air des lieux de travail — préleévement
sur filire & membrane pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par
les techniques de microscopie : MOCP, M.E.B.A et M.E.T.A. - Comptage par MOCP

2.2.2 Normes et documents de référence divers

Site du BRGM version standard : http://infoterre.brgm.fr — cartographie du risque amiante.

Guide INRS ED 6091 : relative aux travaux de retrait ou d’'encapsulage de matériaux
contenant de I'amiante (décembre 2012).

Guide INRS ED 6142 : Travaux en terrain amiantifere : opération de génie civil, de batiment
et de fravaux publics (avril 2020)

Guide INRS ED 6262 : Interventions d’entretien et de maintenance susceptibles d’émettre
des fibres d'amiante (septembre 2016)

Guide INRS ED 6028 : Exposition a I'amiante lors du traitement des déchets (mars 2019)

Rapport d'étude Santé et Sécurité au travail dans les industries extractives (14/11/2013)

Rapport d'étude INERIS DRS-12-124774-09518B « Santé et Sécurité du travail dans les
industries extractives (SSTIE) - Document peédagogique « Amiante » (14/11/2013)
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Santé et Sécurité au Travail dans les Industries Extractives (SSTIE) - Guide technique
Amiante (décembre 2010).

2.3 CONTRAINTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE RISQUE AMIANTE

2.3.1 L’exposition professionnelle

L'exposition du salarié est évaluée a partir de I'exposition « moyenne » sur 8 heures de
travail. Elle est comparée a la VLEP (Valeur limite d'Exposition Professionnelle) fixé & 10
fibres par litre dans I'air inhalé.

Pour les personnels, les EPI obligatoires dépendent du taux d'empoussierement
attendu/mesuré. Au-dela du seuil de 5 fibres par litre, aucun fravail sans protection ne
pourra étre réalisé.

Emp < 5 fibres / litre = Pas d'EPI spécifique amiante obligatoire
Niveau 1 : 5 f/litre < emp. < 100 f/litre = Port des EPI

Niveau 2 : 100 fibres/lifre < emp < 6 000 fibres/litre =» Port des EPI
Niveau 3 : 6 000 fibres /litre < emp. <25 000 fibres /litre =» Port des EPI

L'entreprise est réputée connaitre les caractéristiques des EPI & adapter selon le niveau
d’'empoussierement attendu notamment sur le port des APR.

La durée du port ininterrompu des EPI est & adapter a la température et aux conditions
physiologiques liés au travail mais ne doit pas excéder 2h30 et le port des protections
respiratoire ne doit pas excéder 6h quotidiennes.

2.3.2 L’'exposition courante
Le seuil environnemental fixé par le code de la santé publique est de 5 fibres par litre.
2.3.3 Déblais de terres amiantiferes (restant sur le site des travaux)

Les déblais amiantiféres réutilisés comme remblai sur le méme site des tfravaux ne sont pas
considérés comme des déchets. Dans le cas ou ils ne seraient pas réutilisés, ils devront étre
soigneusement encapsulés par recouvrement et végétalisation, remblaiement avec des
matériaux inertes (ou terre végétale solution mixte) d'une épaisseur de 50 cm au minimum
quand cela est possible.

Pour définir si un déblai est amiantifere, il n'existe a ce jour pas de seuil déterminé. Cela
signifie que la présence d'une fibre d'amiante pour un volume de terre donné pourrait
entrainer sa classification en déblai amiantifere et I'application de la réglementation
afférente. Dans le cas du chantier, on pourra se baser sur les études géologiques réalisées
préalablement et pendant le chantier afin d'affiner la classification des déblais en
amiantiferes ou non.
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2.3.4 Déchets de terres amiantiferes

Les déblais de terres amiantiferes extraits et évacués hors du chantier sont définis par le
code de I'environnement comme des déchets de matériaux géologique naturels
excavés contenant de I'amiante relevant du code 17 05 03 (+) de la liste des déchets
(décret n°2002-540 relatif a la classification des déchets). Le signe (+) indique que ces
déchets sont dangereux. Le critere définissant la dangerosité de ces déchets est la
caractéristique cancérigene : les déchets sont considérés comme dangereux s'ils
contiennent une substance reconnue comme étant cancérogene, des catégories 1 ou
2, d une concentration égale ou supérieure a 0,1 %.

Les excédents de déblais évacués hors emprise du chantier sont des déchets dangereux,
s'ils contiennent une proportion de plus de 0.1% de fibre d’amiante en masse ef ils
nécessitent une gestion dans un centre d’enfouissement des déchets dangereux
installation spécifique.

Les excédents de déblais évacués hors emprise du chantier sont des déchets non
dangereux s'ils contiennent une proportion de moins de 0.1% de fibre d’amiante en masse
et ils nécessitent une gestion dans une installation de stockage des déchets non
dangereux.

Néanmoins, il n'est pas prévu dans le cadre de ce chantier d’avoir de déchets de terres
amiantiféres, ceux —ci devraient étre réutilisés et valorisés dans la zone de chantier dans
le cas de remodelage du site par exemples. S'ils ne sont pas valorisés sur le chantier, ils
devront éfre soigneusement encapsulés par des matériaux inertes et in fine végétalisés.

2.4 REALISATION DES TRAVAUX

Il appartient au Titulaire de définir les méthodologies qui lui semblent les plus adaptées aux
objectifs et au planning de I'opération en terrain amiantifére, en fonction des spécificités
de ses moyens.

Pour travaux de creusement de fondation, de tranchées, de réalisation de plateforme
etc... (liste non exhaustive), le titulaire devra obligatoirement étre certifié en sous-section
3 Génie civil et terrains amiantifere et réaliser ses prestations en SS3 du code du fravail.

Le fitulaire devra fournir son attestation de certification délivré par un organisme
certificateur habilité (QUALIBAT, AFNOR ou GLOBAL CERTIFICATION) ainsi que la partie de
son DUER prévu a I'article R. 4121-1 qui permettra de justifier les activités qui ont été
déclaré aux organismes certificateurs.

Pour les travaux de réalisation de fondation (préparation et coulage), le titulaire devra
obligatoirement avoir une ou plusieurs équipe(s) formée(s) sous-section 4. Il devra rédiger
ses modes opératoires pour la réalisation de ses prestations en SS4.

Le Titulaire transmettra un descriptif technique explicitant les méthodes employées, ainsi
que les matériels, engins et produits qu'il compte utiliser sur le chantier. En outre, ce
descriptif spécifiera les modalités de fraitement des différents produits concernés par les
travaux en terrain amiantifére.
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Le Titulaire doit notamment préciser les dispositions prévues pour la sécurité du chantier,
la récupération et traitement des poussiéres, la propreté des acces au chantier et des
environs

Pour les travaux suivants (exemple : construction des bdatiments), le fitulaire devra
obligatoirement avoir suivi une formation de sensibilisation aux travaux en terrain
amiantifere.

2.4.1 Délimitation des zones de chantier

Le chantier dans sa globalité sera composé de deux zones afin de différentier les zones
avec protection amiante des autres zones ou les protections amiante ne sont pas
nécessaires. Le balisage de ces zones sera évolutif fout au long du chantier en fonction
des zones mises hors amiante et de celles mises ou remises avec risque amiante.

- La zone verte correspond a des zones ou il n'y a pas de recommandation particuliere
concernant la problématique amiante. Ces zones sont soit sans amiante naturellement
soit ont été mises hors amiante.

- La zone rouge délimité par un balisage évolutif correspond a la zone de chantier
proprement dite avec utilisation de protections amiante obligatoire (EPC et/ou EPI) pour
tous les personnels entrant & I'intérieur de cette zone et les engins de chantier équipés de
protection (cabine en surpression)

Les zones rouges seront équipées d'une enfrée et d'une sortie séparées afin de faire une
marche en avant et de passer obligatoirement par la décontamination lors de la sortie
(pour les engins et pour le personnel) avant de rejoindre la zone verte. Il sera mis &
disposition dans divers points des pédiluves afin de permettre au conducteur d’engins et
de camions qui seraient obligés de descendre de leur véhicule (équipé de leur EPI,
masque, combinaison, bottes).

3 DECHETS

3.1 PREPARATION TRAVAUX

Il est entendu que le Titulaire doit I'élimination des déchets contenant de I'amiante (hors
terres amiantiferes réutilisées en remblais) et les déchets liés au fonctionnement du
chantier (tel qu'équipements de protection, filtres, fims de propreté, etc) conformément
a la loi et la réglementation en vigueur.

Pendant toute la période ou les déchets seront stockés dans I'emprise du chantier, le
Titulaire en sera le détenteur, au sens du code de I'environnement.

Le chargement des déchets sera réalisé par et sous la responsabilité du Titulaire. Il devra,
notamment s’assurer que les dispositions prévues par I'arrété dit TMD (Transport des
Matiéres Dangereuses), soient respectées.
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Dans le cadre de la tracabilité des déchets de toute nature résultant de I'exécution du
Marché, Le Titulaire rédigera une fiche d'identification des déchets (FID) avant envoi au
centre d'élimination. Cette FID permettra au centre d'élimination de délivrer, en toute
connaissance, le certificat d’acceptation préalable des déchets (CAP).

Ce certificat d’acceptation préalable des déchets contenant de I'amiante doit préciser
la nature des matériaux contenant de I'amiante, le type d’amiante, la nature des autres
déchets, les volumes et poids estimés, les types de conditionnement et leurs dimensions,
et cela, par filiere et par code de tracabilité.

Le Titulaire devra transmettre, des réception, le certificat d'acceptation de prise en
charge des déchets par le centre d’'élimination retenu pour le projet.

Des I'obtention des certificats d’'acceptation préalable délivrés par le(ou)les centres
d’élimination, le Titulaire renseignera le cadre 1 des Bordereau de suivi des déchets
d'amiante ou BSDA (excepté la partie concernant I'identité du Maitre de I'ouvrage) et les
transmettra au Maitre d’'oceuvre pour vérification. Apres vérification, le Maitre d'ceuvre les
tfransmettra au Maitre de I'ouvrage pour renseigner la partie le concernant et signature.
Le cadre 1, une fois dument renseigné et signé par les parties, sera retransmis au Titulaire.

L'ensemble des déchets contenant de I'amiante et les déchets liés au fonctionnement
du chantier tel qu’équipements de protection, filires, films de propreté, etc) devront faire
I'objet de I'établissement d'un BSDA co-signé par le Maitre de I'ouvrage et le Titulaire.

3.2 TYPE DE DECHETS

3.2.1 Déchets dangereux contenant de I'amiante et terres amiantiferes

Sont considérés comme dangereux les déchets qui sont énumérés a I'annexe Il de l'article
R541-8 du Code de l'environnement et qui sont indiqués avec un astérisque et
notamment :

- Absorbants, matériaux filtfrants, polyane, chiffons d'essuyage et vétements de
protection contaminés par des substances dangereuses.

- Patins de freins contenant de I'amiante
- Eqguipements mis au rebut contenant de I'amiante libre

- Terres et cailloux contenant des substances dangereuses relevant du code 17 05
03* de la liste des déchets contenant plus de 0.1% en masse de fibres d’amiante

Les déchets de terres amiantiferes sont des déchets de matériaux géologiques naturels
excaveés contenant naturellement de I'amiante et relevant du code 17 05 03* de la liste
des déchets.

lls peuvent étre éliminés dans une installation de stockage de déchets non dangereux des
lors qu’ils contiennent moins de 0.1% en masse de fibres d’amiante.
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Il n"est pas prévu dans le cadre de ce chantier d’avoir de déchets de terres amiantiferes,
ceux —ci devraient étre réutilisés et valorisés dans la zone de chantier dans le cas de
remodelage du site par exemples. S'ils ne sont pas valorisés sur le chantier, ils devront étre
soigneusement encapsulés par des matériaux inertes et in fine végétalisés.

3.3 EVACUATION DES DECHETS

Le Titulaire a & sa charge d'éliminer ou faire éliminer ses déchets dans des installations
conformes & la loi en privilégiant la valorisation de ces déchets par recyclage.

3.3.1 Responsabilité de I'élimination des déchets amiantiféres

L'entreprise qui effectue les travaux que ce soit en sous-section 3 ou en sous-section 4 doit
prendre toutes mesures pour conditionner et évacuer les déchets contenant de I'amiante
hors de la zone de travail, au fur et d mesure de leur production.

Les déchets sont conditionnés conformément aux reglements en vigueur (ADR, etc.) et
aux regles imposées par les cahiers des charges des centres d'élimination des déchets
d'amiante. Le type de conditionnement sera adapté d la nature des déchets : EPI, films
en matiere plastique, etc.

Les conditionnements doivent posséder des caractéristiques propres G éviter toute
dispersion de fibres d'amiante (résistance a la déchirure, étanchéité, décontamination) et
d permettre leur manutention d toutes les étapes de la chaine d'élimination.

3.3.2 Elimination des déchets non dangereux
Voir CCTP général
3.3.3 Elimination des déchets dangereux

D’'une maniere générale, il s'agit de tout emballage portant une étiquette rappelant le
caractere dangereux du produit.

L'évacuation de ces déchets dangereux s'effectue par les moyens propres du Titulaire,
qui ne doit en aucun cas utiliser les lieux de stockage prévus pour les déchets non
dangereux. Les déchets restent & la charge du Titulaire qui les produit ou qui les détient.

L'évacuation des déchets autres que les déblais est réalisée apres la décontamination des
grands récipients pour vrac (GRV) dans lesquels ils sont déposés.

Ces déchets contenant de 'amiante sont soumis au reglement du fransport des matieres
dangereuses, en ce qui concerne notamment leurs emballages extérieurs pour le
transport, qui peuvent étre, selon la filiere d'élimination des grands récipients pour le vrac
(GRV) ou des fUts en acier, en aluminium ou en matiere plastique.

Les déchets seront enfermés dans des sacs étanches de type 5H4/Y conformément au
marginal 3535 de I'accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses
dit « ADR ».
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Ces sacs devront étre dépoussiérés et lavés avant d'étre extraits de la zone de travail. lls
seront emballés en double enveloppe et étiquetés, conformément a la réglementation
en vigueur. Un scellé numéroté doit mentionner le numéro de SIRET de l'entreprise qui a
conditionné l'amiante et un numéro d'ordre permettant lidentification univoque du
conditionnement.

3.3.4 Cas des déchets de terres amiantiféres

Les déchets seront conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac
souple (big bag, body benne) adaptée aux conditions et matériels de la manutention et
peuvent étre mis en bennes fermées ou bachées.

Il n"est pas prévu dans le cadre de ce chantier d'avoir de déchets de terres amiantiferes,
ceux —ci devraient étre valorisés dans la zone de chantier dans le cas de remodelage du
site par exemples. S'ils ne sont pas valorisés sur le chantier, ils devront étre soigneusement
encapsulés par des matériaux inertes et in fine végétalisés.

3.3.5 Stipulations communes

Sur chaque emballage unitaire de déchets contenant de I'amiante, il doit étre apposé
une étiquette conforme au modele donné parle décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié.

Les autres déchets ou le matériel, feront I'objet d’'un dépoussiérage soigné et d'un lavage
avant leur sortie de zone.

Le Titulaire définira les moyens de manutention spécifiques prévus, leurs consignes
d'utilisation, le poids des éléments G manutentionner et les mesures mises en ceuvre pour
éviter toutes dégradations des enveloppes contenant de I'amiante.

Tous les déchets seront évacués avant la visite de fin de fravaux.

3.4 STOCKAGE DES DECHETS

Le Titulaire aura & sa disposition une zone de stockage transitoire des déchets (hors
déchets de terres amiantifere) avant évacuation en centre d’élimination. Cetfte zone
pourra étre déplacée suivant les impératifs de |'occupant et/ou du chantier.
L'aménagement de cette zone est & la charge du Titulaire.

Cette zone devra recevoir une peau de polyane afin de se prémunir d'une pollution
accidentelle.

A l'issue des travaux, cette zone sera dépolluée (soit par recouvrement de matériaux
inerte soit par tout moyen défini par le titulaire).

3.5 MANUTENTION DES DECHETS

Les conditions de manutention des déchets emballés (en sacs, GRYV, fUts, conteneurs,
body benne, etc.) doivent étre prévues et organisées de maniere a réduire les risques lors
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de leur manipulation aux différents stades de la filiere d'élimination et, en particulier, ceux
liés a la libération de fibres d'amiante suite & une déchirure d'emballage.

Le déchargement des déchets par bennage est interdit.

3.6 TRANSPORT DES DECHETS

Tout transport hors du chantier vers le site d'enfouissement définitif s’\accompagne de
mesures permettant d'éviter toute contamination de la cabine du conducteur et tout
envol de fibres a I'extérieur du véhicule. La cabine doit étre équipée en suppression et
filtres THE adaptés  minima H 13 selon la norme NF EN 1822 et le lavage des roues & la
sortie du site est réalisé a I'aide d'un rotoluve aménagé a cet effet.

Le chargement des camions de transport s’effectuera dans la zone rouge et devra étre
humidifié. Le matériau amiantifere (terre) devra étre recouvert d'une couche de terre non
polluée avant bachage.

En aucun cas le chauffeur ne doit sortir de sa cabine pendant le chargement ni ouvrir les
fenétres de celle-ci. Cependant, tous les conducteurs de camion devront avoir avec eux
dans leur cabine un EPI complet (masque, combinaison, bottes et sur-bottes) a disposition
ainsi qu'un pulvérisateur d eau en cas de nécessité de sortie de la cabine. Dans la mesure
du possible le chauffeur devra avant de remonter dans sa cabine nettoyer ses chaussures
dans les pédiluves prévus a cet effet. Dans les autres cas, il utilisera le pulvérisateur &
disposition dans sa cabine qu'il aura pris soin de descendre lors de sa sortie. Le niveau
d’'empoussierement, a I'intérieur de la cabine, devra étre le plus bas possible et en aucun,
cas supérieur a 5 fibres /Litre d’air.

Le bachage de la benne s'il n'est pas automatique, devra étre effectué dans la zone
prévue hors amiante (Zone verte). Le chauffeur devra avant de remonter dans sa cabine
nettoyer ses chaussures dans les pédiluves prévus a cet effet.

Les déchets dangereux seront fransportés conformément & la réglementation en vigueur
notamment 'Arrété dit TMD. Le Titulaire prendra donc la responsabilité, en tant que
détenteur et chargeur, des déchets en application des prescriptions de I'arrété dit TMD.

I devra étre en possession (G bord du véhicule) de I'attestation (classe A) du (ou des)
chauffeur(s).

Pour la conformité du transport, la réglementation impose I'apposition des plaques
d’identification de couleur orange sur I'avant et I'arriere du véhicule portant le code de
danger « 90 » et le code « 2590 » pour I'actinolite et la tfrémolite ou le code « 2212 » pour
les mélanges inconnus ainsi que I'apposition des plaques de risques « classe 9 » sur I'arriere
et les cotés du véhicule

Cette liste n’est pas exhaustive.
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3.7 TRAITEMENT DES DECHETS

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sera a la charge du Titulaire du présent
lot, qui tiendra & jour des bordereaux de suivi de déchets, qui seront visés, a la dépose,
par le responsable du centre de traitement. Celui-ci, devra intégrer dans son prix les
augmentations prévisibles des taxes et ne pourra donc se prévaloir d'aucune
augmentation ultérieure de ce poste.

Le Titulaire émettra un bordereau de suivi des déchets amiante & chaque envoi.

Le Titulaire devra se conformer & la réglementation sur la tracabilité des déchets et
notamment aux prescriptions de I'article 44 de I'arrété du 30 décembre 2002. L'achat et
la mise en place des scellés seront compris dans son offre.

Elle devra également assurer I'envoi de tous les documents demandés par la DREAL relatifs
a ce transport de déchets.

L'ensemble de ces bordereaux, les attestations d'élimination des déchets seront restituées
au Mdaitre de l'ouvrage par courrier recommandé avec AR d la fin du projet. Cette
obligation sera une des conditions de réception du projet.

Une fois les déchets éliminés, le centre d'élimination doit envoyer une copie du BSDA avec
le cadre 5 dUment renseigné au Maitre de I'ouvrage et au Titulaire de fravaux.

A réception des BSDA complétés, le Titulaire de travaux en transmettra une copie au
Maitre d'ceuvre.

3.7.1 Cas des déchets de terres amiantiféres

Les déchets de matériaux contenant de I'amiante lié d des matériaux inertes pourront
éfre éliminés en centre d'élimination de déchets non dangereux (ISDND) et seront
obligaftoirement stockés dans des casiers dédies.

Il n"est pas prévu dans le cadre de ce chantier d'avoir de déchets de terres amiantiferes,
ceux —ci devraient étre valorisés dans la zone de chantier dans le cas de remodelage du
site par exemples. S'ils ne sont pas valorisés sur le chantier, ils devront étre soigneusement
encapsulés par des matériaux inertes et in fine végétalisés.

4 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

4.1 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR

Le Maitre de I'ouvrage fixe le niveau N d’empoussierement (N correspondant a la valeur
de la limite supérieure de l'intervalle de confiance) d ne pas dépasser au terme des
travaux de retrait a 5 fibres par litre (N < 5 f/1).
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5 DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES
(DUER)

Le Titulaire doit avoir pris connaissance de I'étude de recherche d’'amiante avant travaux
et des documents constitués du CCTP et de ces annexes. En fonction des indications et
des procédures en découlant (notamment les mesures de suivi et de contréle), celles-ci
peuvent étre mises a jour par rapport aux modes opératoires propres au Titulaire et aux
vues de son expérience, en apportant tous les éléments de confirmation sur des chantiers
déja effectués (notamment les rapports finaux de stratégies qui ont validé leur classement
au niveau des empoussierements)

La gestion du risque amiante pendant son chantier est consignée par le Titulaire dans son
Document Unique d’'Evaluation des Risque (DUER). Le DUER présente I'évaluation initiale
des risques sur la base des niveaux d'empoussierement émis pas les processus mis en
ceuvre, définit les mesures de préventions adaptées et donc le mode opératoire des
travaux prévus en sous-section 3 et en sous-section 4.

L'objectif est de réduire les niveaux d'exposition le plus bas possible et le nombre de
personnes en position d'exposition & I'amiante.

5.1 EVALUATION INITIALE DES RISQUES

En fonction de la nature des travaux concernés par le présent document, le Titulaire réalise
son évaluation des risques par processus.

Rappel de la notion de processus :
Un processus et la combinaison des 3 parametres suivants :
Type de matériau + technique de retrait/travail + protection collective

Pour évaluer le niveau d'empoussierement par processus, le Titulaire doit donc tenir
compte de la nature et de I'état du matériau, procéder a I'analyse critique des
documents existants et des études de repérage préalables aux fravaux, prendre en
compte I'environnement du lieu d'intervention et la nature de I'intervention, et tenir
compte du niveau d'empoussierement résultant de la mise en ceuvre du processus, de la
durée d'intervention et du niveau d'exposition des travailleurs.

Les mesures de protection collective et individuelle adaptées sont définies dans le DUER,
elles visent a maintenir I'exposition des tfravailleurs au niveau le plus bas qu'il est
techniquement possible d'atteindre, en restant en dessous de la VLEP. Les mesures de
prévention peuvent a la fois concerner :

- L'organisation du travail

- La protection de I'environnement et des tiers par la mise en place d’un confinement
total ou partiel de la zone de travail pour éviter la dispersion des fibres
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La protection collective des salariés en réduisant les concentrations de poussieres
dans leur ambiance de travail par I'humidification de la zone de travail

La protection individuelle par le port de vétements de protection et d'appareil de
protection respiratoire adaptés

Les procédures de décontamination des matériels et du personnel,

La gestion des déchets,

La tracabilité.

Pour lI'évaluation des risques, le Titulaire estime le niveau d'empoussierement
correspondant d chacun des processus de travail et les classes selon les trois niveaux
définis au §2.3.1

Les résultats de I'évaluation des risques pour chaque processus sont transcrits dans le DUER.
Il est mis a jour & chaque modification de processus entrainant un changement de niveau
d'empoussierement ou lors de l'introduction de nouveaux processus.

Dans le cadre de I'utilisation des véhicules accédant a la zone rouge (camions, engins de
chantier et tout type de véhicule), le titulaire devra consigner dans son analyse de risque
la mise a disposition permanente d'EPI complet dans toutes les cabines qui auront été
mises en surpression et il devra fournir les attestations de formation & I'utilisation de ces EPI
(notamment pour les chauffeurs de camions).

5.2 PDRE ET MODE OPERATOIRE

5.2.1 Travaux en sous-section 3

Préalablement au démarrage des travaux, le Titulaire devra établir un plan de retrait ou
d'encapsulage (PDRE) conformément a la réglementation en vigueur

Le PDRE amiante est soumis au Maitre d'oeuvre, au Coordonnateur Sécurité et Santé, au
médecin du travail et aux instances représentatives du personnel s'ily a lieu, pour examen
et observations.

Apres prise en compte des observations de la Maitrise d'ceuvre et du Coordonnateur
Sécurité et Santé et dans les délais Iégaux avant le début des travaux, le Titulaire soumet
le PDRE amiante a la DIRECCTE, la CARSAT/CRAM, la médecine du travail et I'OPPBTP pour
observations et validation réglementaires et autres.

Une nouvelle transmission du mode opératoire est faite apres sa mise a jour a I'ensemble
des personnes précédemment indiquées.

- Le titulaire devra démontrer que les processus qu'il va mettre en ceuvre ont été validés
selon la réglementation actuelle,

Ou bien
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- Démontrer au cours d'un test qu'il maitrise ces processus en les validant in situ sur le
chantfier.

Sur ce point, la validation de la maitrise du processus ne sera acquise que si I'entreprise
démontre qu'elle est capable de classer son processus en niveau 1 de risque selon I'article
R4412-98 du Code du fravail et obtient des concentrations en fibres d'amiante sur
opérateur inférieures a 10 fibres / Litre d'air et en environnement inférieures a 5 fibres /
Litres d'air.

Les phases opérationnelles telles que les interventions sur les appareils utilisés dans le cadre
des processus, ou telles que le nettoyage du chantier, devront atteindre le méme niveau
de performance que celui des processus.

A l'issue de I'intervention, le Titulaire fournit les éléments nécessaires au Maitre d'Ouvrage
et toutes les informations permettant la mise d jour des Dossiers d’ouvrage Exécutés et des
plans de recollement.

5.2.2 Travaux en sous-section 4

Prealablement au démarrage des fravaux, le Titulaire devra établir un mode opératoire
pour chague processus, en fonction de son évaluation initiale des risques.

Pour ce faire, Le ftitulaire peut éventuellement s’appuyé sur les recommandations jointes
en annexe dans les modes opératoires.

- Démontrer que les processus du mode opératoire qu'il va mettre en ceuvre ont été
validés selon la réglementation actuelle sur I'année precedente du chantier,

Ou bien

- Démontrer au cours d'un test qu'il maitrise ces processus en les validant in situ sur le
chantier.

Sur ce point, la validation de la maitrise du processus ne sera acquise que si I'entreprise
démontre qu’elle est capable de classer son processus en niveau 1 de risque selon I'article
R4412-98 du Code du travail et obtient des concentrations en fibres d’'amiante sur
opérateur inférieures a 10 fibres / Litre d'air et en environnement inférieures a 5 fibres /
Litres d'air.

Les phases opérationnelles telles que les interventions sur les appareils utilisés dans le cadre
des processus, ou telles que le nettoyage du chantier, devront atteindre le méme niveau
de performance que celui des processus.

Le mode opératoire est annexé au DUER et au P.P.S.P.S.

Le mode opératoire est soumis au Maitre d'ceuvre, au Coordonnateur Sécurité et Santé,
au médecin du fravail et aux instances représentatives du personnel s'il y a lieu, pour
examen et observations.
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Apres prise en compte des observations de la Maitrise d'ceuvre et du Coordonnateur
Sécurité et Santé, le Titulaire adresse, pour information, le mode opératoire avant le début
des travaux a l'Inspection du Travail, d la CARSAT/CRAM et le cas échéant & I'OPPBTP.

Une nouvelle transmission du mode opératoire est faite apres sa mise & jour.

A l'issue de I'intervention, le Titulaire fournit les éléments nécessaires au Maitre d’Ouvrage
et toutes les informations permettant la mise & jour des Dossiers d'ouvrage Exécutés et des
plans de recollement.

5.2.3 Recommandations liées aux travaux en terrain amiantiféere

Afin de mettre hors amiante les zones concernées (plateformes, talus, pistes, etc.), il sera
procédé a un encapsulage par des matériaux inertes (type GNT 0/31,5) sur une épaisseur
de 50 cm minimum qui sera d terme a minima de 20 cm compacté. |l sera déposé et mis
en place a la niveleuse puis compacté en deux fois

- 1 passage pour une épaisseur & minima de de 10 cm compactés suivi d’un deuxieme
passage pour de nouveau A minima de 10 cm compacté

Le titulaire devra dans son mode opératoire préciser les moyens mis en oeuvre pour
I'abattage des poussieres lors des interventions (arrosage linéaire avec camion-citerne,
rampe d'aspersion en prenant en compte les recoupements, brumisation & I'aide de
canon etc...)

Cette activité sera exécutée dans le cadre de la sous-section 3 avec toutes les
obligations que cela implique.

é ETUDES DE REALISATION

Le Titulaire doit toutes les études de réalisation nécessaires a I'accomplissement de son
marché dans le cadre du chantier amiante sous-section 3 ou sous-section 4. Il établira et
soumettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre, au plus tard deux semaines avant I'issue
du délai légal de préparation, (maximum 1 mois avant la date d’envoi du plan de retrait
ou du mode opératoire a I'inspection du travail) notamment :

les méthodes d'exécution pour la gestion du risque amiante pendant le chantier
phase par phase

les procédures appliquées en fonction des niveaux de risque et des processus
envisagés, pour tenir compte du risque amiante, qu’elles entrent ou non dans le
cadre du mode opératoire et de la sous-section 4

les plans d'installation chantier phase par phase

les plans des ouvrages modifiés par le Titulaire
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6.1 MISSION A3 : CONTROLE ET SUIVI DE CHANTIER

La mission de contrdle géologique type A3 doit étre confiée par le Titulaire au géologue
du Titulaire (contréle interne) ou a un bureau d'étude sous-traitant qudalifié (contrdle
externe) en deux phases indissociables :

Avant le début des travaux, pour définir les procédures de chantier et le plan de
contréle a soumettre au maitre d’ceuvre,

Lors des travaux, pour réaliser le suivi de chantier. L'analyse du géologue en cours de
chantier a pour but d'individualiser visuellement les zones d'amiante ou
susceptibles d'en contenir et de marquer ces zones.

Un suivi contradictoire avec le(s) géologue(s) missionné(s) dans le cadre de la mission
A4 par le maitre d’ouvrage peut étre également sollicité pour vérifier la conformité
aux objectifs du projet et le respect des mesures de sécurité.

Les géologues de la mission A3 devront étre minimum de niveau Bac + 4 dipldmés en
geéologie, specialisés en mineralogie pefrographie. Les géologues seront en charge :

- du suivi et des relevés géologiques du chantier amiante,

- d’émettre un avis sur la nécessité de changer de procédure telles que définies dans
le présent document en cas de découverte de matériaux suspects

- d’émettre un avis sur la nécessité de travailler en sous-section 3 ou 4 et de mettre en
place un chantier test en cas de découverte de fibres

L'intervention pour le suivi de chantier nécessite la prise en compte de mesure de sécurité.
Le Titulaire doit définir, suivant les cas et le niveau d'empoussierement attendus, les
équipements des intervenants, les modalités d'acces aux matériaux, le nombre de
personnes présentes, I'échantillonnage.

7 ORGANISATION COMMUNE A TOUTES LES ACTIVITES

Cette organisation est effective pour toutes les activités du chantier, en mode sous-section
3, en mode sous-section 4 ou hors contexte amiante.

Le Titulaire désignera un responsable (et un suppléant) du chantier qui devra avoir
délégation pour prendre immédiatement toutes les mesures qui s'imposeraient pour
assurer la sécurité sur le chantier.

Le Titulaire doit éviter dans la mesure du possible, pour la réalisation de ce chantier,
d’'employer du personnel intérimaire ou des salariés & contrat & durée déterminée dans
des travaux en zone confinée ou pouvant les exposer aux poussieres d'amiante.
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7.1 SOUS-TRAITANCE

Dans le cas ou le Titulaire déciderait de sous-tfraiter une partie de ses travaux, le Titulaire
devra déclarer son(ou)ses sous-traitant(s). Les sous-traitants devront présenter les
qualifications et atftestations d’assurances requises au présent CCTP « gestion du risque
amiante ».

Le Titulaire devra faire agréer les sous-traitants aupres du Maitre de I'ouvrage.

Le Maitre de I'ouvrage et/ou le Maitre d'oceuvre se réserve le droit de refuser un sous-
traitant pour manque de références ou de qualification.

Le sous-fraitant devra établir et diffuser sa propre évaluation des risques et son mode
opératoire.

7.2 PROTECTION DES INTERVENANTS

Il est rappelé au Titulaire que lors de port de protection respiratoire, I'organisation du travail
se réalise par vacation dont la durée maximale n'excede pas deux heures trente et que
la durée maximale quotidienne des vacations n’excede pas six heures conformément &
I'article R4412-119 du Code du Travail.

Le Titulaire tiendra compte des conditions climatiques pour I'aménagement des
installations de chantier.

Le Titulaire devra la fourniture de vétements de travail jetables non tissés de type 5 de
marque CANDEX® ou équivalent ou lavables en nombre suffisant pour que son personnel
et les visiteurs puissent accéder a la zone. Ces vétements jetables seront a usage unique,
et devront étre éliminés au titre des déchets amiantiferes. Les chaussures seront des
chaussures ou des bottes de sécurité lavables.

Le Titulaire prévoira autant de protections individuelles qu'il est nécessaire pour permettre
l'acces simultané de quatre visiteurs.

Le Titulaire devra le nettoyage soigné des équipements respiratoires utilisés par les
intervenants (masques).
7.3 PROTECTIONS COLLECTIVES

Le Titulaire du marché aura a charge au fur et & mesure des déposes, la fourniture, la mise
en place et I'entretien de toutes les protections collectives conformément aux
spécifications éventuelles du P.G.C. (dispositifs d'aspersion, d'arrosage, canon de
brumisation, rampe de lavage, bac de décontamination des engins et camions, etc).

Le fitulaire du marché devra également mettre en place un dispositif de secours au niveau
du centre de décontamination des camions et engins de chantier notamment pour le
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systeme de filtration et d’alimentation des rampes d’'aspersions (panne de pompe,
électrique eftc...)

Il assurera la fourniture d’électricité pour I'alimentation des appareils électriques des unités
de décontaminations.

Les prestations électriques devront étre exécutées par du personnel qualifié. En cas de
sous-tfraitance le Titulaire devra pouvoir justifier et fournir les certificats de qualifications
requis de par la nature des tfravaux de son sous-traitant.

Ces dispositifs seront mis en place pour toute la durée de I'opération.

Ces dispositifs, qui devront étre parfaitement adaptés aux risques rencontrés, seront soumis
a I'avis du C.S.P.S. avant leur mise en ceuvre.

7.4 DOCUMENTS DE CHANTIER

Le Titulaire tiendra & jour sur le chantier I'ensemble des documents nécessaires a la
réalisation des travaux, a la vérification des matériels utilisés, a I' utilisation et la surveillance
des équipements, la liste du personnel avec leur aptitude médicale, leur attestation de
formation au risque amiante, les registres de visite, d'entfrée et de sortie de zone, enfin tous
les documents nécessaires a la fracabilité du chantier.

Le titulaire tiendra & disposition son programme d'autocontréles ainsi que les attestations
d'accréditation  COFRAC de son laboratoire avec obligatoirement I'aftestation
d’'accréditation en air ambiant « terrain natureln (HP env) pour I'établissement de
stratégies, prélevements et I'attestation d'accréditation en air ambiant « Matériaux ou
produits contenant naturellement de I'amiante » (HP env) pour la réalisation des analyses.
De plus il est demandé obligatoirement au laboratoire d'apporter tous les éléments
justifiant ces capacités a pouvoir identifier les amiantes réglementaires d’origines
naturelles.

Ce programme définira les emplacements, la fréquence, le type et les objectifs de résultat
des contrdles. Il précisera les fonctions des personnes chargées de ces contrdles et le nom
du laboratoire mandaté pour leur exécution.

Le Titulaire mettra a disposition dans la salle de réunion du chantier, entre autres, les
documents suivants :

Un exemplaire du mode opératoire du chantier, incluant toutes les dispositions
reglementaires particulieres.

Les fiches techniques des équipements et registres d'entretien pour les appareils.

Les détails des notifications & IInspection du Travail, CARSAT, OPPBTP et
éventuellement autres organismes professionnels.

Les éventuelles habilitations des employés afférentes aux t@ches confiées, en
particulier les certifications CACES du personnel affecté d la manutention des
matériaux et déchets.
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7.5 EQUIPEMENT DEVANT ETRE EN PERMANENCE A DISPOSITION SUR LE CHANTIER

- Quatre tenues completes (vétement de travail, voir §7.1) pour les visiteurs (Mditre
d’'ouvrage, Maitre d’'ceuvre, CSPS, etc.).

8 INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Voir CCTP général

L'installation de chantier & charge du Titulaire comprendra entre autres :

8.1 ORGANISATION DU CHANTIER

Les zones concernées par les fravaux en sous-section 3 sont les zones concernant les lots
A, B, C et I'ensemble de la voirie de la ZAC. Le titulaire du lot voirie pistes et plateformes
aura pour objectif de mettre successivement ces zones hors amiante par encapsulage
avec des matériaux inertes pour le sol et les excavations de fondation ou encore par
béton projeté (ou gunitage) pour les verticales des fouilles au niveau des fondations des
lots A, B, C. Une fois que les zones auront été mises hors amiante, la continuité des travaux
sera effectuée en sous-section 4.

De méme, dans un souci de précaution, pour les lots A, B, C construction gros ceuvre le
titulaire de chaqgue lot sera sensibilisé au risque amiante par livret d’accueil et devra avoir
un formateur amiante encadrant dans son équipe.

8.2 BALISAGE ET CLOTURE DE CHANTIER AMIANTE

En limite de I'emprise de chantier, le Titulaire du lot pistes et plateformes procédera a la
mise en place d’'une cléture balisée et signalée par un marquage « danger amiante ». Elle
est munie d'un acces contrélé pour permettre un contréle efficace des entrées et des
sorties. Sa constitution dépendra de la méthodologie d’avancée des travaux.

Le Titulaire du lot pistes et plateformes procédera également a la mise en place d'un
balisage du chantier afin d'identifier les zones dites « vertes », c'est a dire hors contexte
amiante et les zones dites rouges » c'est-a-dire avec un risque d’exposition a I'amiante.

Ce balisage et cette signalisation doivent étre modifiés et positionnés au fur et d mesure
de I'avancée des fravaux, ceci afin de pouvoir donner accés au chantier mis hors
amiante.

L'entretien de ces éléments est & la charge du Titulaire du lot pistes et plateformes.
Le titulaire prévoit la dépose de I'ensemble en phase de repli des installations.

Une signalétique indiquera le risque amiante et le niveau d’empoussierement de
I'intervention, ainsi que les EPI minimum obligatoire pour la circulation en zone rouge.
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8.3 AMENAGEMENT DE LA ZONE DE STOCK TEMPORAIRE ET CHARGEMENT

Une zone sera aménagée afin de créer une plateforme de rotation, stockage temporaire
et chargement des déblais amiantiferes et des bennes de déchets. Elle sera dimensionnée
de facon a permettre les manosuvres des camions.

L'aménagement des aires de stockage des matériels et de stationnement des engins est
organisé de maniére a séparer ce qui est contaminé de ce qui ne l'est pas. Le transit du
matériel ou des engins d'une zone contaminée vers une zone propre est effectué par le
passage obligatoire au travers d'un équipement de décontamination (Bac, rampes
d'aspersions, porfique de lavage, lavage au jet, rotoluve, etc...).

Il est interdit d'utiliser des systemes de nettoyage a haute pression (type Karcher ou
similaire) ceci afin d'éviter la dispersion des fibres dans I'atmosphere.

8.4 LOGISTIQUE CHANTIER

Le Titulaire du lot pistes et plateformes aura en charge d’assurer et d’organiser la logistique
de chantier de gestion de I'amiante en sous-section 3, en sous-section 4 et hors sous-
section 4 en cas de coactivités.

Il veillera a la bonne marche de tous les chargements et déchargement des matériaux,
des matériels et des déchets de toute nature, de diriger les manceuvres de chargement
et déchargement des camions et des camions bennes. - L'entretien courant et le
remisage du matériel de manutention.

L'organisation, la gestion et la planification des livraisons, évacuation et stockages,
du matériel, matériaux et bennes, livraison de carburant.

Le nettoyage régulier des circulations, des locaux de chantier. L'ensemble des
parties d’ouvrage sus viseées devant étfre maintenu dans un état de propreté avéré
et libre de tout encombrement de nature & altérer la circulation ou I'évacuation
des personnes, le cas échéant.

Le nettoyage des voies d'acces et de stationnement, le cas échéant.

Le contréle des habilitations du personnel accédant au site.

- L'information et le compte rendu & la direction du chantier des incidents survenus
sur le site.

Le fitulaire du lot pistes et plateformes aura en charge la logistique et I'organisation de
I'approvisionnement en carburant des engins de chantier qui seront en zone rouge dans
le respect de la sécurité et des réglementations en vigueur lié a la manipulation de produit
inflammable.

Par exemple, en fonction du temps passé pour approvisionner les engins les plus éloignés,
il pourra utiliser une mini-citerne qui fera la navette dans la zone rouge jusqu’aux engins
les plus éloignés afin de faire les pleins sur place. Cela réduira le nombre de véhicule
passant par le sas de décontamination et diminuera les temps de retour éventuels des
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engins vers la zone de décontamination. La mini-citerne devra, comme les autres engins,
bénéficier des moyens permettant d'éviter la contamination de la cabine et donc
I'exposition du personnel. Le chauffeur portera en permanence méme dans sa cabine ses
EPI. La durée du port ininterrompu des EPI est  adapter a la température et aux conditions
physiologiques liés au travail mais ne doit pas excéder 2h30 et le port des protections
respiratoire ne doit pas excéder 6h quotidiennes.

Dans ce cas, les conducteurs d’engins ne doivent pas sortir le leur cabine et le remplissage
des réservoirs sera effectué par le chauffeur de la mini-citerne. Si le cas échéant un
compagnon devait sortir d'un engin, il devrait appliquer la méthodologie indiquée en
paragraphe 3.6 du présent document.

Pour les engins situés a proximité de la source d'approvisionnement il pourra faire le plein
directement au camion-citerne situé en zone verte. Pour ce faire les engins devront
obligatoirement passer par le sas de décontamination. Dans ce cas, les conducteurs
d’engins ne doivent pas sortir le leur cabine et le remplissage des réservoirs sera effectué
par une personne dédiée.

Tous les conducteurs d’engins et de camions devront éfre équipés de moyen de
communication ceci pour éviter I'ouverture de fenétre ou de porte de cabine.

Le responsable logistique veillera tout particulierement au maintien de I'ordre dans
I'emprise de la plate-forme de chantier et dans les parties communes de chantier.

Il inferviendra pour I'ensemble des jours ouvrés sur une amplitude correspondant aux
heures d'ouverture du chantier, a ce ftitre, il assurera I'ouverture et la fermeture du
chantier.

9 OPERATIONS DE GC SUR TERRAINS AMIANTIFERES -
GENERALITES

Les méthodologies régissant les opérations de creusement des roches amiantiferes et la
mise en remblai des terres amiantiféres varient selon les équipements et les opérations
retenues.

Le Titulaire organise et met en ceuvre les regles techniques, les moyens de protection
collective et les équipements de protection individuelle en fonction du niveau de
concenftration en fibres d’amiante généré par un processus de travail.

Dans le cadre de la protection collective, nous attirons I'attention sur la nécessité d'arroser
de maniéere significative les zones avant toutes interventions par la mise en place de
systéme de rampe d’arrosage ou d'un arrosage linéaire a I'aide de camion-citerne, ceci
afin d’'éviter 'empoussierement. Pendant la phase d'intervention, un systeme d’'arrosage
d la source ou I'utilisation de canon de brumisation peut s'avérer efficace.

Il est préconisé que le titulaire respecte a minima les préconisations indiquées dans
I'instruction DGT/CT2/2015/238 d'application du décret du 29 juin 2015 relative au risque
amiante, notfamment en matiere de protection individuelle et collective.
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Le titulaire devra donc se référer au tableau ci-apres pour adapter le type d'APR qu'il veut

utiliser en fonction de son analyse de risque et de la détermination du taux
d’'empoussierement
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ii-1) Choix des appareils de protection respiratoire par niveau (et tranche) d'empoussierement permettant le respect de la VLEP & 10 f/L

Niveau d’empoussierement

EPI prescrits dans I'arrété du 7.03.2013

FFP3

Demi masque ou
masque complet avec
filtre P3

TM2P VA demi-
masque

TH3P VA
cagoule ou
casque

TMP3 ventilation
assistée avec
masque complet

Tenue étanche

Adduction d’air (AA) a
ventilée

Niveau 1 03 < 100f/L Non prescrit
=100 a < 800 f/L Interdit
Adapté sous
condition de
R . réduire la durée
=8004a<2400f/L Interdit dexposition par Non prescrit
jour (max de 2 400
f/L pour 2h/jour)
Niveau 2
=2400a<3300f/L Interdit
Adapté sous
condition de réduire
=3300a<6000f/L Interdit la durée d’exposition
par jour (max de 6
000 f/L pour 3h/jour)
Adapté sous
condition de réduire
=6000 a< 10000 f/L Interdit Interdit la durée d’exposition
Niveau 3 par jour (max de 10
000 f/L pour 2h/jour)
= 10 000 a < 25 000 . .
Interdit Interdit
f/L
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9.1 METHODOLOGIE APPLICABLE POUR EMPOUSSIEREMENT DE NIVEAU 0

Empoussierement : 0 <EMP < 5 F/L

Cefte méthodologie est a mettre en ceuvre, pour un processus donnée, si quel que soitf la
phase de travaux, le niveau d’'empoussierement est inférieur a 5 f/I.

Dans ces conditions, aucun équipement particulier n’'est reglementairement a mettre en
ceuvre vis-a-vis de I'amiante, ni protection individuelle ni protection collective.

Il est quand méme demandé de travailler a I'hnumide et de privilégier I'aspersion des zones
de chantier pour favoriser I'abattage des poussieres.

9.2 METHODOLOGIE APPLICABLE POUR EMPOUSSIEREMENT DE NIVEAU 1
Empoussierement : 5 F/I< EMP < 100 f/I

Cette méthodologie est & mettre en ceuvre, pour un processus donné, si quel que soit la
phase de fravaux, le niveau d’'empoussierement est inférieur & 100 /I et supérieur au seuil
mentionné a I'article R.1334-29-3 du code de la santé publique (5 fibres par litre).

Un processus est déterminé par les conditions de mise en oeuvre d'un procédé
d’intervention sur un terrain amiantifere.

9.2.1 Travaux préparatoires

Avant toute intervention il sera mis en place une barriere physique fixe faisant office
d'isolement avec une signalisation de la zone de travail et I'interdiction d'acces aux fiers.

9.2.2 Protections Individuelles

Le choix des équipements de protection individuelle devra s’effectuer dans le respect des
exigences reglementaires selon les résultats de I'évaluation des risques réalisée pour
chaqgue situation de travail et selon la pénibilité de la tdche a réaliser.

9.2.2.1 Equipement de Protection Individuel (EPI)
Quel que soif le niveau d’empoussierement supérieur a 5 f/l, les fravailleurs seront équipés :

- de vétements de protection & usage unique avec capuche de type 5 aux coutures
recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son
amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;

- de gants étanches aux particules compatibles avec I'activité exercée ;
- de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures d usage unique ;

Les vétements de protection sont destinés a protéger I'ensemble du corps contre les
poussieres. lls sont portés sur des sous-vétements jetables. Un vétement peut étre jetable,
dans ce cas il est a usage unique de type 5, ou décontaminable. Tous ces vétements
doivent étre fermés aux chevilles et aux poignets et doivent comporter une capuche.
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Certains vétements englobent les pieds et les mains, si ce n’est pas le cas, la protection
des mains et des chaussures peut étre assurée par le port de gants et I'ajout de surbottes,
scotchés de facon étanche sur la combinaison

Le personnel a pied réalisant les opérations manuelles sera équipé de bottes de sécurité,
de masque a assistance respiratoire, de gants de type manutention qui seront & usage
unique et de tenue jetable de type Tyvek® ou équivalent.

9.2.2.2 Equipement de protection respiratoire

Lorsque le niveau d'empoussierement est supérieur au seuil mentionné a I'article R. 1334-
29-3 du code de la santé publique, soit 5 fibres par litre et de niveau 1, le fravailleur est
équipé d'Appareils de protection Respiratoire (APR), d minima (voir tableau en page 28) :

- d'un demi-masque filtfrant & usage unique FFP3 ; ou d'un APR filfrant avec demi-
masque ou masque complet équipé de filtres P3 ; ou

d'un APR filfrant & ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification issue
de la norme NF EN 12 942 de décembre 1998 et ses amendements); ou

d'un APR filtrant & ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification
issue de la norme NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses amendements); ou

d'un APR filtrant a ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification
issue de la norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).

Le temps de port de ces APR ne doit pas excéder 2h30 consécutives et 6 h quotidiennes.

Le port des demi-masques filtrants & usage unique FFP3 est limité aux interventions d’une
durée de moins de quinze minutes par jour en SS4.

L'emploi d'un appareil de protection respiratoire nécessite dans tous les cas une formation
préalable de I'utilisateur concernant notfamment le port et la mise en place, le choix de
I'appareil et la protection apportée, les contraintes, les limitations d’emploi, le controle et
I'entretien. En tout état de cause, les appareils de protection respiratoires ne sont retirés
que lorsque toute exposition a I'amiante a cessé, en particulier lorsque les vétements de
protection ont été retirés, nettoyés, ou enfermés dans des sacs a déchets selon le cas.

A la fin de chaque période de travail exposant & I'amiante, les appareils seront
soigneusement lavés, a l'intérieur et a I'extérieur, sous la douche puis déposés dans un
endroif propre.

9.2.3 Protections collectives

Les protections collectives ont aussi pour but la réduction des émissions qui se traduit par
le captage des poussieres au plus pres de la source d’'émission (aspiration et pulvérisation
d’eau sur la zone concernée par les fravaux).

Les types de protections collectives sont :

- Mise en place d'un systéme de brumisation-aspersion des zones de chantier au front
pour réaliser I'abattage des poussieres ;
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- Mise en place d'une zone de décontamination a la sortie de la zone de travaux
permettant I'aspiration au moyen d'un aspirateur, le mouillage par aspersion de
la combinaison avec de I'eau ;

- Mise en place d'une douche d’'hygiene que I'intervenant utilisera a la suite de la
prédécontamination ;

- Mise en place d'un vestiaire d'approche ;

Lors de fravaux sur matériaux amiantifére, tous les systemes d’'aspiration (aspirateurs,
systemes de pise en surpression des cabines d’engins) sont obligatoirement équipés de
filtre THE de type HEPA a minima H 13 (selon les classifications définies par la norme NF EN
1822-1 de janvier 2010) permettant une efficacité de filtration des poussieres d'au moins
99.95%. L'utilisation en complément de pré-filires (ou filtres éphémere) et de filires
secondaires permet d’améliorer la durée de vie des filtres THE. L'intérieur des cabines
doivent étre lavable. Par exemple, les sieges en tissus sont proscrits.

Des mesures d’'empoussierement seront effectuées de maniere réguliere afin de controler
le niveau d'empoussierement a I'intérieur des cabines. Le seuil ne doit pas dépasser les
Sf/L.

9.3 METHODOLOGIE APPLICABLE POUR EMPOUSSIEREMENT DE NIVEAU 2
Empoussierement : 100 F/I< EMP < 6000 f/I

Les travaux générant le soulevement de poussieres doivent étre stoppés au-deld du
niveau 1.

Toute mesure appropriée doit étre prise pour réduire le niveau d'empoussierement. Le
changement de processus nécessite une nouvelle évaluation.

Les dispositions générales a mettre en ceuvre sont celles du niveau d’empoussierement 1,
mais les protections collectives, individuelles doivent étre adaptées :

9.3.1 EPl et APR

Il faut s’équiper d'une combinaison de type 5 étanche aux poussieres, de gants étanches
et de chaussures ou bottes décontaminables.

Pour les APR, voir tableau en page 28.
9.3.2 Décontamination
Il faut aspirer la combinaison avec un aspirateur THE.

L'installation de décontamination du personnel équipée de 2 douches est prescrite avec
le mouillage effectué par douchage de I'ensemble de la combinaison et la protection
respiratoire. La procédure de décontamination décrite dans le guide INRS ED6165 (cas
n°1) doit étre suivie. La combinaison doit étre retirée en la repliant sur elle-méme de
maniere a contenir les fibres a I'intérieur.
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Apres avoir retiré et nettoyé la protection respiratoire, il faut prendre une douche
d'hygiéne.

9.4 METHODOLOGIE APPLICABLE POUR EMPOUSSIEREMENT DE NIVEAU 3
Empoussierement : 6000 F/I< EMP < 25000 f/I

Les travaux générant le soulevement de poussieres doivent étre stoppés au-deld du
niveau 1.

Toute mesure appropriée doit étre prise pour réduire le niveau d'empoussierement. Le
changement de processus nécessite une nouvelle évaluation.

9.5 SURVEILLANCE METEOROLOGIQUE

Les travaux générant le soulevement de poussieres doivent étre stoppés au-deld d'une
vitesse moyenne de vent de 40 km/heure, sauf si cet arrét est susceptible de générer des
risques plus importants pour les personnes et I'environnement. Dans ce cas, les mesures
compensatoires doivent étre anticipées des le début des travaux (par exemple arrosage
complémentaire, etc.).

Les Titulaires de chaque lot intervenant en sous-section 3 et en sous-section 4 devront
disposer des informations météorologiques pouvant avoir une influence sur la dispersion
des fibres d'amiante avant de démarrer le chantier :

- direction et vitesse du vent ;
- évolution de la dépression ;

- température et humidité.

Les Titulaires de chaque lot infervenant en sous-section 3 et en sous-section 4 installeront
des stations météorologiques d minima sur chaque site permettant de contréler ces
parametres et souscrit un abonnement a un systeme de gestion des alertes météo. |l
convient de placer dans les zones les plus défavorables des manches & air et
anémometres, un baromeétre et un thermo hygrométre.

Tous ces parametres doivent éfre enregistrés et conservés par le Titulaire.
9.5.1 Engins et véhicules de chantier

Les engins utilisés pour effectuer des terrassements de terres amiantées doivent pouvoir
étre équipés de systemes permettant le travail sous arrosage ou brumisation d'eau pour
rabattre les poussieres émises. lls doivent arriver propres sur le chantier de maniére &
faciliter leur nettoyage final. Des systémes d'aspiration des poussieres a la source peuvent
également étre étudiés et adaptés aux engins.

La cabine des engins doit étre climatisée et pressurisée, alimentée par de I'air filtfré &
travers un systéme équipé de préfiltres et de filtres THE de type HEPA minimum HI 3 selon
les criteres de la norme NF EN 1822. Les filtres et préfiltres feront I'objet d'une maintenance
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adaptée et leur élimination suivra la filiere appropriée avec conditionnement dans un
double sac plastique et évacuation comme des déchets d'amiante.

Les matériaux retirés sont déplacés vers une benne ou une zone d'entreposage, apres leur
humidification par arrosage ou brumisation.

Les conducteurs d'engins ou de véhicule devront s'assurer de ne pas étre contaminés par
des poussieres lors de la montée dans I'engin. Une attention particuliere devra étre portée
aux semelles de chaussures souillées par de la terre afin d'éviter de la transporter dans les
véhicules ou en dehors du site. Le nettoyage et le brossage a I'eau des chaussures, et
particulierement des semelles avant la remontée dans les engins seront rendus obligatoire
a lissue de tout déplacement a pied dans la zone de chantier. L'engin dispose d'une
réserve d'eau en quantité suffisante et d'un pulvérisateur permettant de respecter cette
procédure, et des dispositifs de lave-bottes sont mis en place & des endroits appropriés sur
le site.

Des surbottes a usage unique sont utilisées dans les zones de circulation piétonne. Elles
doivent étre retirées, aprés fixation des fibres avec un surfactant, et éliminées dans un sac
déchet étanche, avant de remonter dans la cabine.

En fonction de I'évaluation des risques, les EPI respiratoires pourront étre portés en cabine
malgré la présence d'une surpression (descente fréquente du camion, ferrain fortement
amianté...).

Des prélevements d'air dans la cabine des engins ef vehicules seront régulierement
réalisés pour vérifier I'absence de fibres résiduelles.

La vitesse sur les pistes du chantier en terrain amiantifére devra étre limitée & 10 km/h pour
réduire les nuages de poussieres produits par le roulage.

Les tfroncons amiantés de piste devront étre arrosés avec un systéme de rampe
d'aspersion tout le long de la zone amiantifere de maniére permanente pendant les
heures de travail.

Sur les voies ou les engins peuvent circuler a plus de 10 km/h, la benne est bdchée avant
fransit.

9.5.2 Caractéristiques des cabines pressurisées a air épuré pour les engins

- Etanchéité de la cabine,

- Contréle continu de la pressurisation de la cabine (> 40 Pa) avec alarme en
cas de dysfonctionnement ;

- Prise d'air éloignée des gaz d’échappement de I'engin,

- Renouvellement d'air neuf épuré équivalent & au moins 30 volumes/h
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Filtration des particules avec des filires THE au moins de classe H13 selon la
norme NF EN 1822 pour des particules présentant un risque spécifique
comme les fibres d’amiante, les particules de silice cristalline, etc.... :

Conftréle continu de la perte de charge aux bornes du caisson de filtres afin
de détecter d'éventuelles fuites ;

Climatisation performante (un mauvais confort thermique incite en effet a
ouvrir les fenétres) et peu bruyante ;

Habitacle facilement nettoyable et décontaminable ; Pas de tissus G
I'intérieur par exemple.

Moyen de communication entre l'intérieur et I'extérieur de la cabine
permettant d'éviter I'ouverture des portes et des fenétres ;

9.5.3 Mise en surpression des pelles

La pelle a godet utilisée pour le retrait des terres et des éléments contaminés sera mise en
surpression pour éviter toute entrée de fibre dans la cabine par la mise en place d'un
systeme de type Brotec® ou équivalent.

Toutes les grilles de ventilations de la cabine seront équipées de filtres absolus.
La pelle devra étre équipée d'un brumisateur embarqué, positionné sur le bras de I'engin.

L'ensemble des travaux de retrait se fera sous brumification abondante & I'aide de 4
Turbo-Ram® ou équivalent, muni d'un groupe de dosage pour tensio-actif ou matériel
équivalent. L'aspersion se fera « en pluie ».

9.5.4 Aspersion-brumisation

L'abattage des poussieres est réalisé par aspersion d'eau. Le Titulaire détermine dans son
mode opératoire le ou les moyens utilisés en fonction de la nature et de la durée des
fravaux :

- Portique : il permet la décontamination des engins en sortie de zone contaminée ;

- Réseau d'aspersion : placé au plus prés de la zone de travail et des zones de
circulation du site, il permet de mouiller la zone et d'abattre les poussieres a la
source.

Des systémes oscillants permettent de couvrir une zone plus importante. Placés en
périphérie du site, ils permettent d'éviter la dispersion des fibres résiduelles en dehors de la
zone de travaux ;

- Canon : il permet I'abattage des poussieres par la production d'un brouillard d'eau
localisé;
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- Citerne équipée de moyen de dispersion : sur des chantiers de courte durée, ce
systeme est adapté au mouillage des voies de circulation et des zones
d'intervention de faible envergure.

Pour étre efficaces, ces moyens doivent prendre en compte les pertes de charge liées a
la configuration du site (longueur du réseau, volume de la réserve, etc.).

Les ruissellements d'eau générés par ces systemes ne doivent pas entrainer la
contamination du site. Des réseaux de collecte doivent étre adaptés en conségquence.

9.5.5 Aspirateurs

Tous les aspirateurs et toutes les centrales d'aspiration utilisés pour le nettoyage des
surfaces et parfois pour le captage des poussieres d'amiante doivent impérativement étre
équipés de filtres a tres haute efficacité de classe & minima H13 selon la norme NF EN 1822,

Un aspirateur utilisé pour collecter des déchets et des poussieres d'amiante doit étre
concu par le fabricant pour cette utilisation particuliere ; le fabricant doit en particulier
pouvoir s'engager sur les caractéristiques minimales d'épuration du filtre a tres haute
efficacité. Les caractéristiques des aspirateurs a utiliser sont décrites dans le guide ED 6091.

Les aspirateurs avec un dispositif permettant le changement de sac sans exposition de
l'opérateur (double sac ou récipient d usage unique) sont a privilégier.

L'efficacité et le maintien des performances des systemes d'aspiration et de captage sont
a vérifier périodiguement.

9.6 MOYENS A UTILISER
9.6.1 Zone de repos

La zone de repos est convenablement aérée, éclairée, suffisamment chauffée et située,
dans la mesure du possible, d proximité du vestiaire d'approche sauf si la configuration du
chantier ne le permet pas. Elle comprend au minimum des sieges en nombre suffisant, une
table et les moyens permettant de prendre une boisson fraiche ou chaude (distributeur &
eau, froide et chaude, en bonbonne par exemple).

Le vestiaire d'approche et la zone de repos seront dans la mesure du possible contigu.
9.6.2 Unité de décontamination du personnel

L'unité de décontamination est positionnée entre la zone de travaux « polluée » (zone
rouge) et la zone de travaux « non polluée » (zone verte) pendant les travaux en sous-
section 3 et constitue un acces obligatoire depuis la zone de travail avant de rejoindre la
base vie. Les aménagements et les équipements doivent garantir que les opérateurs ne
puissent pas se contaminer avant d'accéder a la base vie.

L'acces a la zone isolée/confinée ne pourra s'effectuer que par l'intermédiaire d'un sas de
décontamination. L'unité de décontamination pourra étre mobile ou fixe.
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La zone de décontamination fait I'objet d'une instruction claire et connue des salariés
(réle de la zone d'approche, de chague compartiment et procédure d'utilisation en
début et en fin de poste).

La zone de décontamination du personnel est constituée :
- d'une unité mobile ou fixe de décontamination,

- Coté zone propre, du vestiaire d'approche qui jouxte I'unité de décontamination ;
le vestiaire d’approche est lui-méme contigu a la zone de repos (également
appelée zone de récupération).

- Coté zone polluée, d'une zone de prédécontamination ou zone de dépoussiérage
jouxtant I'unité de décontamination, placée coté de la zone de travaux (polluée)
comportant un lave botte et une douche extérieure, et un dispositif de
décontamination du matériel.

La porte d'acces au premier compartiment du sas sera de type rigide et condamnable.

Une signalétique mentionnant notamment le niveau d'empoussierement estimé des
opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires sera
apposée dans le vestiaire d'approche.

La zone de décontamination doit faire I'objet d'une instruction claire et connue des
salariés (réle de la zone d'approche, de chague compartiment et procédure d'utilisation
en début et en fin de poste).

9.6.2.1 Vestiaire d’approche en zone propre

Vestiaire propre muni de I'affichage des consignes d’'entrée et sortie, de bancs, d'un
bureau + chaise, d’armoires vestiaire (nombre d’'opérateurs + 2 visiteurs), d'étageres pour
rangement des EPI jetables, chauffage (la température dans le sas 2 ne devra jamais étre
inférieure & 20 C°), de portes avec 3 entrées d'air (3 x 0,1m?).

Pour les visiteurs féminins appelés & en enfrer en zone confinée (Maitre d'ouvrage, Maitre
d'ceuvre, CSPS, Inspecteur ou controleur de fravail, controleur CARSAT, ...), le Titulaire
mettra a disposition dans le vestiaire d’approche :

- un peignoir

- une zone d'habillage/déshabillage visuellement isolée
Dimensionnement = 1,5 m? par personne minimum
9.6.2.2 Unité de décontamination a 3 compartiments

L'unité de décontamination comporte d minima trois compartiments (sas), dont un sas
intermédiaire avec une douche séparant le compartiment pollué du compartiment non
pollué. Voir exemple ci-dessous.

La procédure de décontamination du personnel est propre a I'entreprise et est inscrite
dans le mode opératoire.
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Fig. 1. Exemple d’installation de décontamination a trois compartiments

Une douche située a I'extérieur permet de se décontaminer avant le retrait des vétements
de protection. L'appareil respiratoire est conservé en marche jusqu'd la douche
d'hygiene dans le sas intfermédiaire. Les criteres fixés pour I'assainissement de I'air dans
I'installation de décontamination sont différents selon les configurations de chantier
(confinés ou non).

Afin de garantir la non-contamination de I'air du compartiment « propre », un dispositif
permettant sa mise en surpression en permanence est mis en place. L'air pris a |'extérieur,
permettant la mise en surpression doit étre filtré (H13 minimum selon la norme NF EN 1822).
Ce dispositif vient compléter le systeme de dépression et de filtration de I'air placé dans
le compartiment « sale ». Le taux de renouvellement de I'air dans la douche de
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décontamination est au minimum de é fois son volume pendant la durée de la douche
estimée d'une durée minimale de 3 min (120 volumes par heure  minima dans la
douche).

Dans les sections ouvertes des portes des douches (grilles de ventilation), la vitesse d'air
doit étre au minimum de 0,5 m/s.

9.6.2.3 Ione de pré décontamination coté pollué

La zone de dépoussiérage ou zone de pré décontamination est une zone d'approche
permettant de limiter la contamination de I'unité de décontamination, placée du cété
de la zone de travaux (polluée). Elle est équipée d'un pédiluve, d'un aspirateur, d'une
douche extérieure, d'un lave botte et du matériel de pulvérisation d’agent mouillant ou
de surfactant. Elle permet I'aspiration au moyen d'un aspirateur équipé de filtre THE de
type HEPA a minima H 13 (selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de
janvier 2010), le mouillage par aspersion de la combinaison avec de l'eau, avec
réceptacle au plus prés de la douche pour les EPI. L'appareil respiratoire est conservé en
marche jusqu’d la douche d'hygiene dans le sas intermédiaire

Elle est aménagée de maniere a entreposer les suréquipements pollués maintenus en
zone de fravail (par exemple, vétements de pluie).

9.6.3 Equipements de décontamination du matériel et des engins

La mise en place de rotoluves ou équipement similaires équipés de rampes d'aspersion
pour le lavage des camions et engins avant leur sortie du site est nécessaire.

Un systéme de secours sera mis en ceuvre en cas de panne des rotoluves. Ce systeme
peut par exemple étre constitué d'un groupe électrogene alimentant pompes & eau pour
arrosage a partir de cuves a eau.

L'eau sera filirée (filfration 5 um) avant réutilisation afin de limiter les consommations
d'eau.

Une aire de stationnement en vue de la décontamination de l'intérieur des cabines des
engins est aménagée a proximité des équipements de lavage des camions et engins.
L'aire de stationnement est située au niveau de la sortie du site avant I'acces a la voie de
circulation hors site. L'aménagement des matériels et équipements de récupération des
eaux polluées doit étre anticipé.

Des procédures sont élaborées par le Titulaire pour décrire les interventions de
maintenance préventives et curatives sur les engins en tenant compte du risque amiante.

9.6.3.1 Décontamination des engins de chantier et des Camions

En sortie de chantier il sera mis en place un portique de nettoyage des camions et des
bennes. Ce portique sera composé d'une structure échafaudée dimensionnée pour
permetire le passage des camions et des pelles. Cette structure sera équipée de
brumificateur en quantité et débit suffisant pour faire office de sas déchets.
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La décontamination des cabines des engins en fin de poste devra étre réalisée

- par aspiration avec un aspirateur doté d'un dispositif de filtration d haute
efficacité,

- avec une lingette ou un chiffon humide.

Avant de quitter le chantier ou en fin de poste, les camions doivent étre nettoyés par
arrosage au jet d'eau ou par pulvérisation d'eau. Le nettoyage par haute pression est
proscrit pour éviter la dispersion des fibres dans I'atmospheéere. Une attention est portée au
nettoyage desroues et des bas de caisse qui est réalisé dans une aire spécifique au niveau
de la zone de décontamination (bac, portique de lavage, rotoluve). Si le camion doit
sortir les matériaux amiantés du site, en dehors du chantier, la benne devra ensuite étre
bdchée.

Un bac de récupération sera mise en place au pied de ce portique pour récupérer les
eaux issus du nettoyage des camions.

L'eau sera filtrée (filfration 5 ym) avant réutilisation afin de limiter les consommations
d'eau.

Si elles sont rejetées dans le milieu naturel, les eaux contaminées doivent étre
préalablement filirées pour respecter les normes environnementales de rejet en matieres
en suspension (30 mg/l). Les eaux contaminées peuvent, sous réserve de I'autorisation de
la DREAL, étre vidangées sur le site en zone contaminée.

9.6.3.2 Décontamination du matériel

Les outils et les équipements de profection collective et individuelle qui onf été en contact
avec lI'amiante devront faire l'objet d'un nettoyage soigneux en sortie de la zone de
travaux. La décontamination doit étre réalisée sur place & l'aide de chiffons ou tissus
humides et/ou par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration THE
(minimum H13 selon la norme NF EN 1822). Les déchets de nettoyage devront étre
conditionnés dans un double sac plastique et étre évacués comme des déchets
d'amiante. Le matériel non décontaminable (par exemple, appareil de mesure), est placé
dans un sac fermé de facon étanche et identifié « amiante » pour étre transporté ; il ne
devra étre déballé que dans une zone contaminée.

9.6.4 Matériels loués

Lors de la location de matériels tels qu’échafaudages, nacelles, extracteurs, aspirateurs,
unités mobiles de décontamination, engins de chantier etc..., qui seront utilisés dans la
zone polluée, I'entreprise déterminera avec les loueurs :

- les exigences techniques de ces matériels vis-a-vis de I'amiante en se référant aux
préconisations des guides techniques amiante (INRS ED6142) ;

- I'état dans lequel le matériel en location doit étre pris et restitué ;

- les conditions de protection de ces matériels pour réduire, voire éviter leur
contamination (notamment celle des moteurs, des postes de conduite) ;
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- les accessoires susceptibles d'étre contaminés qui seront retirés par I'entreprise qui
réalise les travaux (filtres, obturateurs divers, etc...).

- les vérifications requises et attestations démontrant la bonne décontamination des
matériels ;

- les protections et conditionnements des matériels non dépollués apres accord écrit
du loueur.

Toutes les prescriptions nécessaires seront indiquées dans le mode opératoire.
9.6.5 Production E.C.S.

La production d'eau chaude devra permettre, aux salariés intervenant en zone, de se
doucher avec une température minimale de I'eau de 37 °C, au minimum toutes les 2
heures.

L'emprise du sas et de I'atelier de production d'E.C.S. sera impérativement munie d'un
dispositif d’étanchéité / cuvelage (bdche / bac de rétention) et d’évacuation (siphon, +
réseau) permettant :

- la récupération des eaux en cas de fuites, trop pleins, purges intempestives des
ballons E.C.S.

- I'évacuation des eaux recueillies dans la zone ainsi étanchée, par gravitation vers
le point d’évacuation d'eau de la zone de travaux

9.6.6 Traitement et analyses des effluents

Tous les effluents provenant de la zone confinée (eau de rincage des sacs et des douches
des sas) seront filtrés (filtration 5 ym) et controlés.

Des analyses d'eau seront effectuées, avant rejet, a raison d'un prélevement 1 fois par
semaine.

La valeur maximale a ne pas dépasser, est fixée a 30 mg de matiere totale en suspension
par litre d'effluents aqueux déversés. En cas de dépassement de la valeur, une estimation
de la quantité d’amiante sera réalisée, les travaux seront stoppés et le systeme de filtration
sera nettoyé et les filtres changés.

Les coUts inhérents a ces contrdles devront étre inclus dans le montant global de la
prestation du Titulaire.
9.7 ANALYSES ET PROGRAMME DE CONTROLES

Les contrdles et le suivi de chantier s'effectuent d deux niveaux :
- Contréle géologique dans le cadre du chantier

- Les contréles du niveau d'empoussierement
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9.7.1 Contrdle géologique de chantier

La recherche de la présence d'amiante est effectuée au fur et d mesure des
terrassements au moyen de contréle géologiques missionnés d'une part par le Titulaire
dans le cadre de sa mission A3 telle que détaillée dans le chapitre 6.1, d'autre part par le
maitre d’Ouvrage dans le cadre de sa mission A4.

9.7.2 Contréle du niveau d’empoussierement dans I'air

En ce qui concerne les contrdles d'amiante dans I'air, il faut distinguer les mesures
d'hygiene industrielle, (exposition professionnelle) et les mesures d'exposition de la
population générale (mesures environnementales), qui présente chacune des modalités
de prélevement et d'analyse spécifigue. Ces deux types de mesures sont soumis ¢
stratégie d'échantillonnage.

En ce qui concerne I'exposition professionnelle, on distingue les mesures effectuées sur
opérateur et les mesures d'ambiance effectuées sur point fixe dans I'environnement de
travail.

Les organismes établissant la stratégie d'échantillonnage, la réalisation de prélevements
de fibres d'amiante dans I'air et leur analyse sont accrédités par le Comité francais
d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent
signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération
européenne des organismes d'accréditation.

- Pour les organismes procédant aux mesures d’hygiene industrielle (sur opérateur ou
point fixe), les exigences spécifiques pour I'accréditation relevent du document
LAB REF 28 du COFRAC.

- Pour les organismes procédant aux mesures environnementales, les exigences
spécifiques pour I'accréditation relevent du document LAB REF 26 du COFRAC.

- Dans tous les cas, les organismes réalisant la stratégie de prélevement, les
prélevements et les analyses devront étre accrédités par le COFRAC et
obligatoirement sur la partie air ambiant (HP env) avec pour spécificité
I'intervention en « terrain naturel». De plus il est demandé obligatoirement au
laboratoire d’apporter tous les éléments justifiant ces capacités a pouvoir identifier
les amiantes reglementaires d’origines naturelles.

9.7.2.1 Métrologie — méthode d’'analyse de I'amiante dans I'air

En fonction de I'évaluation initiale des risques, le Titulaire précise la fréquence et les
modalités de contrdle du niveau d'empoussierement.

Ces modalités de confréle seront mises a jour & la suite des résultats des chantiers test.

Le Titulaire devra la réalisation des mesures (stratégie d’'échantillonnage, prélevements et
analyses) par le laboratoire de son choix. Ce laboratoire devra néanmoins étre accrédité
parle COFRAC selon le Lab Ref 26, Lab Ref 28 et en air ambiant (HP Env) pour la réalisation
de la stratégie d'échantillonnage, de prélevements avec pour spécificité I'intervention en
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« terrain naturel et le comptage de fibres d’amiante avec pour spécificité I'identification
d’amiante d'origine environnementale (naturelle).

Sera systématiquement joint 4 tous les proces-verbaux d’analyse, un plan ou figurera :

I'emplacement précis du point de prélevement

I'activité en zone lors du prélevement

le nombre d'opérateur en zone et leurs localisations

la zone en cours de fravaux

Les coUts inhérents G ces contréles devront étre inclus dans le montant global de la
prestation du Titulaire. lls feront l'objet d'un poste spécifique. Cette prestation ne sera
considérée comme étant réalisée qu’'a réception, par le MOE, de I'ensemble des
documents cités ci-dessus.

Les controles a effectuer (nombre, fréquence et emplacement) seront définis par la
stratégie de prélevement selon la norme 16000-7 et son guide d'application GA X 46-033.
Les résultats seront & communiquer des réception, par courriel, au Maitre de I'ouvrage.

Les rapports finaux incluant & minima les modalités de stratégie d'échantillonnage mise
en ceuvre, les fiches de prélévement et les rapports d'analyses, seront communiqués dans
les 2 semaines maximum au Maitre de I'ouvrage.

10 REALISATION DES TRAVAUX

10.1 EMPOUSSIEREMENT ATTENDU SUR L'OPERATION

10.1.1 Evaluation initiale
Pour estimer les niveaux d’empoussierement des processus, le Titulaire s’appuie sur :
- Ses propres donnés de niveaux d'empoussierement lorsqu’elle en dispose,

- Les données mutualisées au niveau des fédérations professionnelles ou organisations
professionnelles,

- Des bases de données existantes (FIBREX, Scol@miante, Evalutil) sous réserve de leur
adéquation avec le processus concerné (les tfravaux de génie civil sont encore
peu renseignés).

A ftitre indicatif, pour les opérations prévues pour ce marché il est attendu un
empoussierement situé entre le niveau 0 (empoussierement inférieur a 5 fibres par litre) et
le niveau 1.

La base scol@miante disponible sur le site INRS avalise cette estimation avec un niveau
d’'empoussierement attendu de 5 a 27 f/I sur le percentile 95, d’apres les informations
actualisées pour la derniére fois le 13 octobre 2021 :
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Activité : SS3

Matériau : Terre et roche amiantifére naturelle

Technigue de traitement : Talutage - Terrassement - Pelletage mécanisé — Bennage
Travail & I'humide : Brumisation ou nébulisation dans la zone de travail seule

OU BIEN Humidification du matériau par pulvérisation des matériaux seule
Captage a la source : Absence de captage localisé

L'indice de confiance du niveau d'empoussierement étant faible, il est attendu des les
premieres mises en ceuvre des mesures du niveau d'empoussierement afin de conforter
celui-ci.

10.1.2 Evaluation du niveau d’empoussiérement des processus par chantier test

Lorsque I'estimation est réalisée a partir de données autres que celle du Titulaire, il est
demandé lors de la premiére mise en ceuvre du mode opératoire de procéder au
mesurage du niveau d’'empoussierement du processus au moyen d’'un chantier test. En
I'absence de toute donnée, le Titulaire procede & la mesure du niveau
d'empoussierement du processus lors de sa premiére mise en ceuvre dans le matériau
amiantifere. Pour cela, les prélevements effectués par un organisme accrédité doivent
étre programmeés et organisés de facon coordonnée avec le Titulaire avant la mission.

La phase test, effectuée dans les conditions les plus défavorables susceptibles d'étre
rencontrées sur site, sera prévue au moyen d'un chantier spécifigue pour effectuer le
mesurage de I'empoussierement par processus pour :

- vérifier que I'évaluation du niveau d’empoussierement correspond au processus mis
en oceuvre,

- valider les hypotheses sur les modes opératoires et les équipements de protection
préevus pour chaque processus.

10.2 MESURES DE REDUCTION DE L'EMPOUSSIEREMENT

Le Titulaire doit, conformément a la réglementation, avoir pour objectif de réduire la durée
et le niveau d’exposition des travailleurs au niveau le plus bas fechniquement possible.

Pour celq, le Titulaire met en ceuvre des techniques et des modes opératoires de réduction
de I'empoussierement, tel que :

- le travail robotisé ou mécanisé en systeme clos

- Laréduction de la volatilité des fibres d'amiante par aspersions d’'eau des matériaux
contenant de I'amiante.

- Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres
d'amiante & l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant a
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disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en
définissant la procédure de décontamination d mettre en ceuvre

Les moyens de protection collective adaptés aux méthodologies de creusement et de
mise en remblai doivent répondre G plusieurs critéres : éviter la dispersion de fibres
d'amiante et abaisser la concentration en fibre au niveau le plus bas techniguement
possible. Ces moyens comprennent :

- L'abattage des poussieres.
- L'aspiration des poussieres a la source.
- Les moyens de décontamination appropriés
Les techniques de creusement sont choisies de facon & :

- Réduire au niveau le plus faible possible I'émission de fibres au poste de travail et
dans I'environnement du chantier.

En cas de dépassement du niveau d'empoussierement par rapport au niveau estimé dans
le document unique d'évaluation des risques (respect de la VLEP plus garanti), le Titulaire
suspend les opérations jusqu'da la mise en ceuvre de mesures propres & remédier a cette
situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, un nouveau contréle du niveau
d'empoussierement doit étre réalisé.

10.3 MESURES DE L'EMPOUSSIEREMENT CONTRADICTOIRE

Le Mditre de I'ouvrage possédant son propre laboratoire est susceptible de contréler
régulierement le respect du seuil environnemental cité en I'article R.1334-29 en tout point
du chantier et notamment dans sa périphérie.

De plus, toute mesure réalisée par le Titulaire, portant interrogation sur la validité du
résultat, pourra étre ré-analysée en contre-expertise par le laboratoire du Maitre
d'ouvrage. Les coUts inhérents a ces contre-expertises seront & charge du Titulaire.

11 RAPPORT FIN DE TRAVAUX

A la fin du chantier, le Titulaire devra la fourniture a la Maitrise de I'ouvrage, apres visa
préalable du Maitre d'ceuvre, un rapport de fin de travaux dans lequel devra figurer
contenant tous les éléments relatifs au déroulement des fravaux notamment, et les plans
de localisation des zones amiantiferes mis a jour d'un dossier de récolement:

Le mode opératoire par processus et les éventuels avenants

Le journal de chantier

les mesures de niveau d’empoussierement, notamment I'ensemble des résultats
d'analyses des mesures environnementales

PV des chantiers tests réalisés,
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les certificats d’acceptation préalable des déchets

Pour I'élimination en centre d’enfouissement : I'ensemble des bordereaux de suivi
des déchets visés par le responsable du centre d’élimination (cadre 5 dument
renseigné) accompagné du tableau de suivi des BSDA dument renseigné.

Les certificats d'élimination des déchets

Le(s) plan(s) de récolement indiquant clairement les terrains amiantiferes déblayés,
remblayés, confinés, traités par encapsulage (par exemple en terre végétale)

- Le PV de réception et les levées de réserves

L'établissement et la remise du Rapport Fin de Travaux au Maitre d'oceuvre conditionnent
enfre autres le reglement du décompte général définitif (D.G.D.).
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12 ANNEXES

ANNEXE 1 : - Rapports d’analyses
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