

ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES

25/07/2022

COMMUNE : AIME LA PLAGNE

OPERATION : Granier

I - Estimation des travaux réseaux secs :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Commune
Travaux sur le réseau de Distribution Publique d'Electricité (ELEC), génie civil + câblage + branchements montant de travaux > 5 000 € et ≤ 100 000 € : 60% HT + TVA payée en totalité par le SDES	76 836,54 €	15 367,31 €	92 203,85 €	61 469,23 €	30 734,62 €
Travaux d'Éclairage Public (EP), génie civil + câblage + points lumineux Selon modalités de la délibération du SDES n° CS 4-11-2021 du 21 décembre 2021 + TVA payée en totalité par la commune éligible au FCTVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Travaux génie civil sur les réseaux de télécommunication (TEL) (câblage non prévu dans ce chiffrage) TVA payée en totalité par la commune	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Montant de la participation Orange non connu	0,00 €
Total travaux	76 836,54 €	15 367,31 €	92 203,85 €	61 469,23 €	30 734,62 €

II - Estimation maîtrise d'œuvre, contrôle des ouvrages et mission SPS :					
Maîtrise d'œuvre	5 500,00 €	1 100,00 €	6 600,00 €	4 400,00 €	2 200,00 €
MOE ELEC (60%)	5 500,00 €	1 100,00 €	6 600,00 €	4 400,00 €	2 200,00 €
MOE EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MOE GC TEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contrôles techniques des ouvrages et mission de coordination SPS	808,96 €	161,79 €	970,75 €	647,17 €	323,58 €
Contrôle technique ouvrages ELEC et SPS (60%)	808,96 €	161,79 €	970,75 €	647,17 €	323,58 €
Contrôle technique ouvrages EP et SPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPS GC TEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL maîtrise d'œuvre, contrôles et SPS	6 308,96 €	1 261,79 €	7 570,75 €	5 047,17 €	2 523,58 €

III - Divers, imprévus :					
Divers, Imprévus, réseau ELEC (60%)	4 988,73 €	997,75 €	5 986,48 €	3 990,98 €	1 995,49 €
Divers, Imprévus, réseau ELEC (50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers, Imprévus EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers, Imprévus, réseau GC TEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total imprévus, frais divers (6%)	4 988,73 €	997,75 €	5 986,48 €	3 990,98 €	1 995,49 €

IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre :	88 134,23 €	17 626,85 €	105 761,08 €	70 507,38 €	35 253,69 €
---	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

V - Récapitulatif par type de réseau	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Commune
Total réseau distribution publique d'électricité	88 134,23 €	17 626,85 €	105 761,08 €	70 507,38 €	35 253,69 €
Total éclairage public	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total génie civil réseaux de télécommunication	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Total	88 134,23 €	17 626,85 €	105 761,08 €	70 507,38 €	35 253,69 €

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage :					
Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA)	3 172,83 €		3 172,83 €		3 172,83 €

VII - Coût global opération HT :	91 307,06 €	17 626,85 €	108 933,91 €	70 507,38 €	38 426,52 €
---	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------